



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza

COPIA

**Determina n. reg. 310 del 09-11-2020 avente ad oggetto:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP J66J20001000001. INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA (PENSILINA INGRESSO - COD.02): AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA D'INGRESSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA. CIG ZA82EECF5A**

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 79 in data 19.10.2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la scuola primaria G. Zanella e la scuola secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 - CUP J66J20001000001", redatto dall'Ing. Andrea Concato di Trissino (CIG 8456808AB9), dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 29.350,00 per lavori (compresi € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 10.650,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO ATTO che il suddetto intervento trova copertura per € 40.000,00 al capitolo 292062, voce "Interventi scolastici per adeguamento COVID-19" del bilancio del corrente esercizio, finanziati con contributo Fondi Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" (capitolo entrata 402024) e che risultano già impegnati € 3.806,40 per spese tecniche ed € 24.566,58 per lavori;

RICORDATO che, come indicato nella nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31.12.2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività, didattiche per l'anno scolastico 2020-2021;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dalla Legge n. 120/2020, il quale consente di procedere con l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

STABILITO che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale di Trissino aderisce alla piattaforma informatica "Sintel" di Regione Lombardia ed intende utilizzare tale sistema telematico per procedere mediante richiesta di offerta alla ditta Gonzato Francesco & figli s.r.l. di Cornedo Vicentino (VI), operatore economico che, tra l'altro, realizza anche opere in carpenteria metallica quali pensiline e che si è reso disponibile a presentare un'offerta ed a procedere all'esecuzione delle opere nei tempi richiesti dall'amministrazione;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire, vista la necessità di consentire l'ingresso degli alunni al plesso scolastico da più punti allo scopo di evitare assembramenti, è quello di garantire la protezione dagli agenti atmosferici degli alunni in attesa anche per l'entrata laterale posta sul fronte est della struttura che ora ne risulta priva;
- il contratto ha per oggetto, in relazione all'intervento presso la scuola primaria (pensilina ingresso - cod.02), l'esecuzione di tutti i lavori per la realizzazione di una pensilina d'ingresso presso la scuola primaria G. Zanella (CIG ZA82EECF5A);
- la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da ultimo modificato dalla Legge n. 120/2020, mediante affidamento diretto sulla piattaforma "Sintel" della Regione Lombardia, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello a base d'appalto, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto sarà stipulato con corrispettivo parte a corpo e parte a misura;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente alle stazioni appaltanti, per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione senza ricorrere alle forme di aggregazione previste dal medesimo articolo;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 1197 del 18.12.2019, che fissa l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per l'anno 2020;

VERIFICATO che l'operatore economico che si intende consultare è registrato alla piattaforma "Sintel" di Regione Lombardia e risulta anche associato al Comune di Trissino per lo svolgimento delle procedure indette da codesto ente locale;

RITENUTO, pertanto, di procedere per via telematica tramite piattaforma "Sintel" di Regione Lombardia mediante richiesta di offerta alla ditta individuata di cui sopra;

DATO ATTO che la consultazione si è svolta sulla piattaforma "Sintel" di Regione Lombardia mediante l'apertura in data 27.10.2020 della procedura n. 130575466 ed invitando a presentare un'offerta, per i lavori di cui trattasi, la ditta Gonzato Francesco & figli s.r.l. (P.Iva 00188010243) con sede legale a Cornedo Vicentino (VI);

PRESO ATTO che entro il termine per la presentazione dell'offerta la ditta Gonzato Francesco & figli s.r.l. (P.Iva 00188010243) con sede legale a Cornedo Vicentino (VI) ha formulato tramite la piattaforma "Sintel" della Regione Lombardia la propria offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto per un importo complessivo di € 6.380,00 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di € 7.783,60;

RITENUTO pertanto di poter procedere, in relazione all'intervento presso la scuola primaria (pensilina ingresso - cod.02), con l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una pensilina d'ingresso presso la scuola primaria G. Zanella (CIG ZA82EECF5A) alla ditta Gonzato Francesco & figli s.r.l. (P.Iva 00188010243) con sede legale a Cornedo Vicentino (VI), per un importo complessivo di € 6.380,00 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di € 7.783,60;

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici sta provvedendo a verificare nei confronti del soggetto aggiudicatario il possesso dei requisiti generali di ammissione, dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 nonché l'insussistenza di cause di esclusione dalla gara, acquisendo le relative documentazioni presso le amministrazioni competenti e che, pertanto, l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

DATO ATTO che:

- il quadro economico delle opere, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori della presente determinazione, risulta come da prospetto **allegato**;
- l'importo derivante dal ribasso offerto e dalla relativa minore I.V.A., non rientra nella disponibilità dell'ente locale beneficiario come previsto dall'art. 3 della nota di autorizzazione ministeriale suddetta e che, pertanto, tale importo è stato escluso dal quadro economico;

RICORDATO, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge 241/1990, che il responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto è il responsabile dei Servizi Tecnici - Lavori Pubblici del Comune di Trissino, arch. Roberta Collicelli;

RICHIAMATI:

- il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2018;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora in vigore;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 - nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e della nota integrativa.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.05.2019, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2019/2021. Esercizio 2019";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 13.12.2019, avente ad oggetto: "Aggiornamento del Piano degli Obiettivi / Piano della Performance 2019/2021";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2020, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022. Assegnazione risorse finanziarie.";

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, a seguito della procedura svolta sulla piattaforma "Sintel" di Regione Lombardia descritta in premessa ed ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta Gonzato Francesco & figli s.r.l. (P.Iva 00188010243) con sede legale a Cornedo Vicentino (VI) i

lavori per la realizzazione di una pensilina d'ingresso presso la scuola primaria G. Zanella (CIG ZA82EECF5A) compresi all'interno degli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la scuola primaria G. Zanella e la scuola secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 - CUP J66J20001000001", per un importo complessivo di € 6.380,00 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di € 7.783,60;

3. di approvare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, come risultante nel prospetto **allegato** alla presente, dando atto che l'importo derivante dal ribasso offerto e dalla relativa minore I.V.A., non rientra nella disponibilità dell'ente locale beneficiario come previsto dall'art. 3 della nota di autorizzazione ministeriale suddetta e che, pertanto, tale importo è stato escluso dal quadro economico;
4. di impegnare a favore della ditta Gonzato Francesco & figli s.r.l. (P.Iva 00188010243) con sede legale a Cornedo Vicentino (VI), al capitolo 292062 voce "Interventi scolastici per adeguamento COVID-19" del bilancio del corrente esercizio, € 7.783,60 relativi ai lavori affidati di cui al precedente punto 2.;
5. di dare atto che l'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici sta provvedendo a verificare nei confronti del soggetto aggiudicatario il possesso dei requisiti generali di ammissione, dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 nonché l'insussistenza di cause di esclusione dalla gara, acquisendo le relative documentazioni presso le amministrazioni competenti e che, pertanto, l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. di procedere alla stipula del contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che, come indicato all'art. 13 del Foglio condizioni esecutive, la ditta affidataria deve concludere i lavori entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
8. di dare atto che per il contratto relativo al presente affidamento è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 91, c. 2, del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020;
9. di dare atto che alla direzione dei lavori di cui trattasi ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà l'ing. Andrea Concato di Trissino (CIG 8456808AB9) e che le relative spese tecniche, inserite nel quadro economico dell'opera, trovano copertura al capitolo 292062 ove è finanziata l'opera, impegno n. 235;
10. di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del saldo di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita nella parte in conto capitale;
11. in base ai tempi previsti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la spesa impegnata con il presente provvedimento verrà liquidata entro il corrente anno.

Trissino, 09-11-2020

Il Responsabile del Settore V
F.to Roberta Collicelli
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi € 7.783,60, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

Si attesta che la determinazione n. 310 del 09.11.2020 avente ad oggetto: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP J66J20001000001. INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA (PENSILINA INGRESSO - COD.02): AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA D'INGRESSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA. CIG ZA82EECF5A
è finanziata per
- euro 7.783,60 contributo statale

| Codice | Capitolo | Impegno | Sub imp. | Comp/Res | Anno | Importo |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------|----------|
| 292062 | INTERVENTI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO COVID-19 | 270 | | C | 2020 | 7.783,60 |

Trissino, 09-11-2020

Il Resp. Area Finanziaria
F.to Oriella Antoniazzi
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, IN CONSEGUENZA
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CUP J66J20001000001**

| | Q.E. Prog. Esecutivo G.C. 79 del 19.10.2020 | Q.E. Affidamento Lavori cod_01-1 Det. 299/30.10.2020 | Q.E. Affidamento Lavori cod_01-2 Det. 301/02.11.2020 | Q.E. Affidamento Lavori cod_03-2 Det. 304/03.11.2020 | Q.E. Affidamento Lavori cod_04 Det. 305/03.11.2020 | Q.E. Affidamento Lavori cod_03-1 Det. 307/04.11.2020 | Q.E. Affidamento Lavori cod_02 Det. __/__.11.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A - LAVORI | | | | | | | |
| Scuola primaria G. Zanella | | | | | | | |
| A01 Opere edili | € 5.000,00 | € 4.533,64 | € 4.533,64 | € 4.533,64 | € 4.533,64 | € 4.533,64 | € 4.533,64 |
| A02 Impianti elettrici e speciali | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 751,00 | € 751,00 | € 751,00 | € 751,00 | € 751,00 |
| A03 Opere in carpenteria metallica | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 5.880,00 |
| Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro | | | | | | | |
| A04 Opere da serramentista | € 6.840,00 | € 6.840,00 | € 6.840,00 | € 6.840,00 | € 6.840,00 | € 5.701,90 | € 5.701,90 |
| A05 Impianti elettrici e speciali | € 2.010,00 | € 2.010,00 | € 2.010,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| A06 Impianti meccanici (adeguamento funzionale UTA) | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 5.350,00 | € 5.350,00 | € 5.350,00 |
| A07 Oneri per la sicurezza | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| Totale lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) | € 29.350,00 | € 28.883,64 | € 28.634,64 | € 28.424,64 | € 27.774,64 | € 26.636,54 | € 26.516,54 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | | |
| B01 IVA su lavori (su A01+A02+A03+A04+A05+A06+A07) | € 6.457,00 | € 6.354,40 | € 6.299,62 | € 6.253,42 | € 6.110,42 | € 5.860,04 | € 5.833,64 |
| B02 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza comprensive del contributo integrativo 4% | € 3.120,00 | € 3.120,00 | € 3.120,00 | € 3.120,00 | € 3.120,00 | € 3.120,00 | € 3.120,00 |
| B03 IVA su spese tecniche (su B02) | € 686,40 | € 686,40 | € 686,40 | € 686,40 | € 686,40 | € 686,40 | € 686,40 |
| B04 Altre spese | € 186,60 | € 186,60 | € 186,60 | € 186,60 | € 186,60 | € 186,60 | € 186,60 |
| B05 Spese per pubblicità | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Totale somme a disposizione | € 10.650,00 | € 10.547,40 | € 10.492,62 | € 10.446,42 | € 10.303,42 | € 10.053,04 | € 10.026,64 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 40.000,00 | € 39.431,04 | € 39.127,26 | € 38.871,06 | € 38.078,06 | € 36.689,58 | € 36.543,18 |